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1. Общие положения
1.1 Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 1.6 Соглашения.
1.2 В состав Объекта Соглашения входит недвижимое имущество, описание, в том числе технико-экономические показатели, и состав которого приведены в разделе 2 настоящего Приложения, а также движимое имущество, описание и состав которого приведены в разделе 3 настоящего Приложения.
1.3 [bookmark: _Ref513109156]Объект Соглашения с учетом установленных Соглашением требований по Оснащению предназначен для осуществления деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, проведению на Объекте Соглашения физкультурных и (или) спортивных мероприятий.
1.4 [bookmark: _Ref513111903]Изменение приведенных в настоящем Приложении описания, в том числе технико-экономических показателей, и состава Объекта Соглашения не допускается за исключением случаев, связанных с наступлением Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы, а также случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего Приложения, если такое изменение не противоречит Законодательству.

1.5 Иные характеристики и показатели Объекта Соглашения, помимо указанных в настоящем Приложении, определяются Концессионером в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства при Проектировании и Строительстве. 
2. [bookmark: _Ref513110956]Описание и состав недвижимого имущества
2.1 Недвижимое имущество, указанное в пункте 2.2 настоящего Приложения, должно соответствовать нормативным требованиям Законодательства, включая  федеральные и (или) региональные требования к соответствующим объектам недвижимого имущества, предназначенным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Приложения, а также Соглашения и Проектной Документации.
2.2 [bookmark: _Ref513110968]В состав Объекта Соглашения входит следующее недвижимое имущество:
[физкультурно-оздоровительный комплекс («Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом» с оборудованными местами для зрителей)]
[/Наименование объекта спорта должно соответствовать наименованию объекта спорта в соответствии с таблицами 1.1 – 1.5 Приложения 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года N 342-п/].
2.3 Описание, в том числе технико-экономические показатели, [физкультурно-оздоровительный комплекс («Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом» с оборудованными местами для зрителей)]:
[2.3.1. Общая мощность Объекта Соглашения (единовременная пропускная способность): не менее 37 чел./смену. 
Общая площадь Объекта Соглашения: не менее 2 000 кв.м., этажность – переменная (1-2 этажа). 
2.3.2. Количество мест для зрителей: не менее 100 мест;
2.3.3. Виды физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг: для тренировочных и спортивных занятий по видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу, борьбе и иным видам спорта;
2.3.4. Пропускная способность по видам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг:
- многофункциональный зал (мини-футбол, волейбол, баскетбол и иные виды спорта): не менее 24 чел/смену;
- зал борцовских видов спорта: не менее 13 чел/смену;
- тренажерный зал: не менее 8 чел/смену (из числа занимающихся в основных залах);
2.3.5. Режим проведения соревнований: проведение соревнований [районного/городского] значения: ориентировочно 1 раз в месяц;
2.3.6. Режим работы: 7 дней в неделю;
2.3.7. Время работы: не менее 12 часов в сутки, длительность смены – 1,5 часа.]

[/В пунктах 2.2 и 2.3 здания физкультурно-оздоровительного комплекса и некоторые из его показателей приведены исключительно в качестве примера. При этом наименование недвижимого имущества должно соответствовать наименованию объекта спорта в соответствии с таблицами 1.1 – 1.5 Приложения 17 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года N 342-п и наименованию, указанному в соответствующих документах территориального планирования /] 

3. Описание и состав движимого имущества
3.1 Движимое имущество, указанное в пункте 3.2 настоящего Приложения, должно соответствовать требованиям Законодательства, включая федеральные и (или) региональные требования к соответствующим объектам движимого имущества, предназначенным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Приложения, а также Соглашения и Проектной Документации.
3.2 [bookmark: _Ref516823333][bookmark: _Ref513111585][bookmark: _Ref513111012]Описание и перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, включая установленные на Объекте Соглашения технические средства, программное обеспечение, а также подлежащие передаче права на программное обеспечение, указан в приложении А к настоящему Приложению.
3.3 [bookmark: _Ref516823179]Концессионер в соответствии с Соглашением обязан осуществить Оснащение в объеме, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Приложения. Никакие положения настоящего Соглашения не должны рассматриваться в качестве оснований для расширения указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения перечня (состава) движимого имущества без внесения изменений в состав Объекта Соглашения в соответствии с требованиями пункта 1.4 настоящего Приложения. 
При этом Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить уточнения в основные характеристики движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.
3.4 [bookmark: _Ref516823487]В случае если перечень (состав) движимого имущества, который должен входить в состав Объекта Соглашения в соответствии с подготовленной Концессионером Проектной Документацией, в том числе Сметной Документацией, на которую получено положительное заключение Государственной Экспертизы, отличается от перечня (состава) движимого имущества, указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения, любая из сторон до Даты Финансового Закрытия вправе инициировать проведение переговоров по вопросу внесения изменений в  перечень (состав) движимого имущества, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения, если ранее Стороны не договорились об ином.
В случае если в течение 30 (тридцати) Календарных Дней с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала переговоров, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, но в любом случае до Даты Финансового Закрытия Сторонами не было достигнуто соглашение о внесении изменений в  перечень (состав) движимого имущества, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения (не было подписано соответствующее дополнительное соглашение к Соглашению) любая из Сторон имеет право потребовать Досрочного Прекращения Соглашения в соответствии с пунктом 6.1 Приложения 9 Соглашения.
Во избежание сомнений, перечень (состав) движимого имущества, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения, в соответствии с пунктом 3.1 части 2 статьи 10 Закона о Концессионных Соглашениях не является существенным условием Соглашения.  Изменение перечня (состава) движимого имущества в случае, предусмотренном настоящим пунктом, является изменением состава Объекта Соглашения и не признается изменением описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения в значении, установленном пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о Концессионных Соглашениях.
3.5 [bookmark: _Ref39814522]Оснащение Объекта Соглашения иным движимым имуществом, в том числе спортивным оборудованием и инвентарем, хозяйственно-бытовым инвентарем и иным имуществом, помимо указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения, осуществляется силами и за счет лица, оказывающего конечным потребителям соответствующие физкультурно-оздоровительные и (или) спортивные услуги, в том числе Концессионером или Подведомственной Организацией, оказывающей такие услуги в соответствии с Соглашением.
Во избежание сомнений, движимое имущество, указанное в настоящем пункте, не входит в состав Объекта Соглашения и принадлежит (будет принадлежать) Подведомственной Организации, Концессионеру, Привлеченному Лицу или иному лицу, оказывающего конечным потребителям физкультурно-оздоровительные и (или) спортивные услуги, соответственно.
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Приложение дополняет положения подпункта (1) пункта в) подраздела 1.3 Соглашения.
1.2 Установленные в настоящем Приложении Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования являются обязательными для применения Концессионером при Создании и (или) осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением.
1.3 [bookmark: _Ref513127912]Приведенные в настоящем Приложении Технические Требования могут быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на Проектирование и (или) Проектной Документации без внесения изменений в настоящее Приложение.
1.4 [bookmark: _Ref513127923]Приведенные в настоящем Приложении Строительные Требования могут быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на Проектирование, Проектной Документации и (или) при Строительстве до момента Ввода в Эксплуатацию без внесения изменений в настоящее Приложение.
1.5 Во избежание сомнений, изменение описания, в том числе технико-экономических показателей, и (или) состава Объекта Соглашения, установленных Приложением 2 (Объект Соглашения), при уточнении Технических и (или) Строительных Требований в соответствии с пунктами 1.3 и (или) 1.4 настоящего Приложения не допускается.
1. Технические И Строительные Требования
2. 
2.1 Настоящим разделом устанавливаются следующие Технические Требования к подготовке Проектной Документации:
1. [перед началом Проектирования выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для данного объекта в соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса РФ.
1. при разработке Проектной Документации для Объекта Соглашения использовать экономически эффективную проектную документацию повторного использования, в случае отсутствия таковой – типовую проектную документацию для объектов спорта в соответствующих реестрах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При индивидуальном проектировании Проектная Документация подлежит признанию экономически эффективной проектной документацией повторного использования в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ № 389 31.03.2017;
1. проектирование здания физкультурно-оздоровительного комплекса вести в соответствии с требованиями СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
1. Проектной Документацией предусмотреть мероприятия по благоустройству территории, в том числе озеленение и установку малых архитектурных форм;
1. оснащение Объекта Соглашения предусмотреть в соответствии с п. 3.2 Приложения № 2 Соглашения и Законодательством. Комплектование Объекта Соглашения предусмотреть на основании «Табеля – экспликации оборудования и инвентаря в залах для спортивных игр» СП 31-112-2004 «Физкультурно-оздоровительные залы»;
1. Проектной Документацией предусмотреть наличие на Объекте Соглашения программного обеспечения в соответствии с требованиями Приложения А Приложения 2 Соглашения. 
1. в составе Проектной Документации в целях обеспечения надлежащего  Технического Обслуживания разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» с учетом требований СП 418.1325800.2018 «Задния и сооружения спортивные. Правила эксплуатации».]
2.2 Настоящим разделом устанавливаются следующие Строительные Требования при Строительстве:
	№ 
пп
	Перечень
основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Строительные Требования

	1.1
	Очередность строительства. Сроки начала и окончания строительства.
	Строительство вести в одну очередь (этап) в соответствии с календарным планом строительства проекта организации строительства (ПОС).

	1.2
	Организация строительства
	Разработать проект производства работ в полном объеме, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Разработать проект организации движения транспорта на период строительства.
Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство в соответствии с требованиями статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В ходе строительства необходимо:
а) обеспечивать   безопасность    работ   для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
б) проводить строительный контроль (см. далее раздел «строительный контроль»);
в) обеспечивать ведение исполнительной документации (состав   и порядок ведения исполнительной документации, форма и   порядок   ведения    общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, устанавливается нормативными правовыми актами РФ);
г) обеспечивать устранение выявленных недостатков;
д) обеспечивать контроль за качеством применяемых   строительных материалов;
ж) в случае обнаружения в процессе строительства объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, приостановить строительство и известить об обнаружении такого объекта в соответсвующие органы, предусмотренные законодательством об объектах культурного наследия.
з) извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, а также руководствоваться иными нормативными актами и требованиями законодательства.

	1.3
	Строительный контроль
	Строительный контроль проводить в процессе строительства объекта(ов) в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству в соответствиис требованиями статьи 53 "Градостроительный кодекс Российской Федерации".

	1.4
	Необходимость проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

	1.5
	Организация и восстановление прилегающих территорий.
	Проектом предусмотреть восстановление благоустройства прилегающей территории объекта после выполнения производственных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.



[/Требования, приведенные в п. 2.1 и 2.2, указаны исключительно в качестве примера. Соглашение может не включать или включать минимальный набор Технических и Строительных Требований. 
[/Однако в указанном пункте в обязательном порядке должны быть указаны требования об использования при проектировании экономически эффективной Проектной Документации/]
1. Эксплуатационные требования
3. 
3.1 Настоящим разделом устанавливаются Эксплуатационные Требования при осуществлении Технического Обслуживания.
3.2 [bookmark: _Ref513122498]Концессионер обязан осуществлять Техническое Обслуживание в объеме, необходимом для поддержания Объекта Соглашения в состоянии, пригодном для его использования для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий, а также для проведения культурно-массовых и иных мероприятий в случае, если проведение таких культурно-массовых и иных мероприятий не противоречит Законодательству и назначению Объекта Соглашения, в соответствии с требованиям Законодательства, включая  федеральные и (или) региональные требования к объектам спорта, а также Соглашения и Проектной Документации.:
Комплекс мероприятий по Техническому Обслуживанию должен обеспечивать поддержание надлежащего технического состояния зданий (сооружений) в части параметров устойчивости, надежности, исправности строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями Законодательства, включая соответствующие нормы и правила, технические регламенты, Соглашения и Проектной Документации.
Комплекс мероприятий по Техническому Обслуживанию должен обеспечивать надлежащее техническое обслуживание зданий (сооружений), прилегающей территории в границах Земельного Участка, проведение мероприятий эксплуатационного контроля, ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации в соответствии с требованиями Законодательства.
В объем Технического Обслуживания в том числе входит замена изношенного и (или) утраченного оборудования Объекта Соглашения и (или) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, новым оборудованием и (или) движимым имуществом. 
	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/



Приложение 4
к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта ([вид объекта спорта]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ]
от [дата заключения] года















РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН С ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 





























1. Общие положения
1.1 Настоящее Приложение дополняет положения пункта а) подраздела 3.1 Соглашения.
1.2 Настоящее Приложение определяет права и обязанности Концедента и Концессионера в рамках взаимодействия при заключении и исполнении Договора об Оказании Услуг. 
2. Взаимодействие Концессионера и Концедента при заключении и исполнении Договора об Оказании Услуг
2.1 [bookmark: _Ref513132926]В рамках исполнения обязательств по Эксплуатации Концессионер в качестве пользователя объекта спорта обязуется совершить все необходимых со стороны Концессионера действий для заключения с Подведомственной Организацией Договора об Оказании Услуг в порядке и на условиях, установленных настоящим Приложением, и обеспечить его надлежащее исполнение.
На основании Договора об Оказании Услуг Концессионер обязан в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Приложением:
1. [bookmark: _Ref39822184]предоставлять Подведомственным Организациям возможность использовать Объект Соглашения для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий, включая обеспечение доступности и возможности оказания на Объекте Соглашения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для различных социальных групп населения и проведения и обслуживания на Объекте Соглашения физкультурных и (или) спортивных мероприятий Концедента;
1. [bookmark: _Ref39822189]предоставлять Подведомственным Организациям возможность использовать Объект Соглашения для проведения культурно-массовых и иных мероприятий в случае, если проведение таких культурно-массовых и иных мероприятий не противоречит Законодательству и назначению Объекта Соглашения;
1. поддерживать Объект Соглашения в состоянии, пригодном для осуществления Подведомственной Организацией деятельности, указанной в подпунктах а) и б) настоящего пункта;
1. предоставлять Подведомственной Организации спортивного оборудования и инвентаря, входящего в состав Объекта Соглашения, необходимого для   осуществления Подведомственной Организацией деятельности, указанной в подпунктах а) и б) настоящего пункта;
1. предоставление возможности использования пользователями физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг Подведомственной Организации мест общего пользования Объекта Соглашения, включая раздевалки, туалеты и душевые.
Конкретный перечень услуг, оказываемых Концессионером по Договору об Оказании Услуг, определяется Подведомственной Организацией с учетом наличия потребности в оказании услуг в рамках указанных в настоящем Приложении объемов оказания таких услуг в порядке, предусмотренном настоящим Приложением и Законодательством при заключении Договора об Оказании Услуг.
Во избежание сомнений, заключение Договора об Оказании Услуг осуществляется в соответствии с Законодательством, в том числе (если применимо) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2 [bookmark: _Ref513130467][bookmark: _Ref511407556]Не позднее чем за [60 (шестьдесят) Рабочих Дней] до истечения Срока Создания или не позднее чем через [20 (двадцать) Рабочих Дней] с момента получения Концедентом уведомления Концессионера о необходимости выбора Подведомственной Организации в связи с досрочным исполнением Концессионером обязательств по Созданию, а равно (при наличии необходимости) в иных случаях не позднее, чем за [20 (двадцать)] Рабочих Дней до момента заключения Договора об Оказании Услуг Концедент обязан выбрать Подведомственную Организацию, с которой должен быть заключен Договор об Оказании Услуг, и направить Концессионеру уведомление о выборе Подведомственной Организации по форме, приведенной в Части Е (Форма Уведомления о выборе Образовательной Организации) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).
2.3 Если иное не согласовано Сторонами, Концессионер в течение [15 (пятнадцати)] Рабочих Дней с момента получения уведомления о выборе Подведомственной Организации и (или) получения квартального графика мероприятий, указанного в пункте 2.5 настоящего Приложения, обязан осуществить все необходимых со стороны Концессионера действий для заключения с Подведомственной Организацией Договора об Оказании Услуг на условиях, предусмотренных настоящим Приложением или по согласованию между Концессионером, Концедентом и Подведомственной Организацией на иных не противоречащих Законодательству условиях.
2.4 Общие условия оказания Концессионером услуг по Договору об Оказании Услуг:
	№ п/п
	Наименование и цель оказания услуги 
	Условия оказания услуги 
	Стоимость оказания услуг 

	1.
	Обеспечение оказания Подведомственной Организацией на Объекте Соглашения  физкультурно-оздоровительных и (или) спортивных услуг с использованием [зала для борьбы]
	Дни, время, порядок предоставления:
[Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.30. до 14.00]
Формат мероприятия:
[Занятие в присутствии тренера команды/инструктора]
Количество человек:
[не более 60 человек в зале] 
	
Определяется на момент заключения Договора об Оказании Услуг 

	2.
	Обеспечение оказания на Объекте Соглашения/ физкультурно-оздоровительных и(или) спортивных услуг с  использованием для иных лиц [зала для борьбы]
	Дни, время, порядок предоставления:
[Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 16.00. до 18.00]
Формат мероприятия:
[Занятие в присутствии тренера команды/инструктора]
Количество человек:
[не более 60 человек в зале]  
	Определяется на момент заключения Договора об Оказании Услуг

	3.
	Обеспечение проведения на предоставляемом Объекте Соглашения физкультурных, спортивных и (или) иных мероприятий с использованием [зала для борьбы]





	Дни, время, порядок предоставления:
[Два раза в квартал, в субботу или воскресенье, с 7.00 до 16.00 в соответствии с ежеквартальным графиком мероприятий, представленным Концедентом в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Приложения ].
Формат мероприятий:
[Соревнования в присутствии главного судьи встречи, главного режиссера мероприятия]
Количество человек:
[не более 500 человек]
	 Определяется на момент заключения Договора об Оказании Услуг



2.5 Одновременно с направлением уведомления о выборе Подведомственной Организации или в случае, когда такая Подведомственная Организация, была ранее выбрана Концедентом, в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего кварталу, в котором планируется оказание Концессионером соответствующих услуг (но в любом случае не позднее [15 (пятнадцати) Рабочих Дней до предполагаемого момента заключения Договора об Оказании Услуг) Концедент направляет Концессионеру ежеквартальный график мероприятий, включающий в том числе:
1) даты и продолжительность проведения мероприятий;
2) вид мероприятий;
3) Привлеченная Организация, которая будет выступать организатором мероприятий и заказчиком услуг Концессионера;
4) предполагаемую численность посетителей мероприятий;
5) сведения о наличии или отсутствии соглашений с третьими лицами (в частности, со спортивными организациями), во исполнение которых проводятся мероприятия, а также сертификационные требования и иные стандарты и требования спортивных организаций, соблюдение которых необходимо для проведения мероприятий;
6) иные специальные требования к порядку проведения мероприятий, в частности, требования к организации обеспечения безопасности в ходе проведения мероприятий, режиму входа-выхода на мероприятия;
7) иную информацию, разумно необходимую Концессионеру для надлежащего оказания услуг.   
2.6 В течение [10 (десяти) Календарных Дней] с момента получения от Концедента ежеквартального графика мероприятий Концессионер обязуется рассмотреть представленный график мероприятий и письменно уведомить Концедента об одном из следующих решений:
1) о согласовании ежеквартального графика мероприятий в представленной редакции;
2) о согласовании графика мероприятий с предложением иных дат проведения мероприятий, не ранее, чем за [две недели и не позднее, чем за две недели] до дат, указанных Концедентом;
3) о необходимости представления Концедентом дополнительной информации для рассмотрения возможности согласования Концессионером ежеквартального графика мероприятий (или) дополнительных условиях проведений мероприятий, связанных, в том числе с безопасностью проведения мероприятий и техническими особенностями Объекта Соглашения;   
4) об отказе в согласовании ежеквартального графика мероприятий при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
ежеквартальный график мероприятий не соответствует Соглашению и (или) Законодательству и (или) исполнение такого графика может повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушение Концессионером своих обязательств по Соглашению;

непредоставление Концедентом в порядке и сроки, установленные подпунктом в) пункта 2.6 настоящего Приложения, дополнительной информации, запрошенной Концессионером, и (или) неполучение Концессионером в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом б) пункта 2.6 настоящего Приложения, письменного согласия Концедента с предложением иных дат проведения мероприятий,;

проведение мероприятий, указанных в ежеквартальном графике мероприятий, требует осуществления изменения, модификации, реконструкции, модернизации или приспособления Объекта Соглашения под мероприятия, указанные в таком графике, обязанность осуществления которых не предусмотрена Соглашением и (или) Законодательством и с осуществлением которых Концессионер не согласен;

превышено указанное в пункте 2.4 настоящего Приложения предельное количество проводимых мероприятий. 
  
2.7 В случае согласия Концедента с предложенными Концессионером иными датами проведения мероприятий последний в течение [10 (десяти)] Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный ежеквартальный график мероприятий Концессионеру на повторное согласование.
2.8 В случае несогласия Концедента с предложенными Концессионером иными датами проведения мероприятий или направленным Концессионером отказом в согласовании ежеквартального графика мероприятий, а равно в случае, если Концессионер в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего Приложения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
2.9 При проведении мероприятий Концедента, указанных в ежеквартальном графике мероприятий, Концедент или Привлеченная Организация за свой счет организовывает (при наличии необходимости):
1) дополнительную охрану при проведении мероприятий (помимо охраны Объекта Соглашения, обеспечиваемой Концессионером в соответствии с Соглашением,);
2) обеспечение мероприятий всеми необходимыми хозяйственными товарами и средствами гигиены;
3) уборку Объекта Соглашения и вывоз мусора после завершения мероприятий;
4) страхование своей ответственности перед третьими лицами в связи с проведением мероприятий;
5) аренду, монтаж и демонтаж имущества и распространение рекламы, необходимых для проведения мероприятий;
6) заказ иных товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий.
2.10 Если иное не согласовано Сторонами, все доходы от проведения мероприятия будут принадлежать организатору мероприятия.  
2.11 Расходы на оплату труда штатных работников в соответствии с правилами внутреннего распорядка Концессионера без обязанности по привлечению работников к сверхурочным работам, на охрану Объекта Соглашения, обеспечиваемую Концессионером в штатном режиме без найма дополнительного персонала и привлечения дополнительных средств и оборудования в соответствии с Законодательством, на оплату коммунальных услуг в период проведения мероприятий несет Концессионер.
2.12 Концессионер вправе отказаться от заключения нового Договора об Оказании Услуг с Подведомственной Организацией или приостановить исполнение своих обязательство по такому договору в следующих случаях:
1) невозмещение указанной Подведомственной Организацией Концессионеру ущерба, причиненного Объекту Соглашения и (или) имуществу Концессионера Подведомственной Организацией (в том числе потребителями услуг Подведомственной Организации, посетителями мероприятий и иными лицами, за действия (бездействия) которых такая Подведомственная Организация отвечает), превышающего [20 000 (двадцать тысяч) рублей] в течение [3 (трех) месяцев] с момента предъявления Концессионером соответствуюшего требования; 
2) неоднократное (более 2 раз в течение квартала) нарушение указанной Подведомственной Организацией (в том числе потребителями услуг Подведомственной Организации, посетителями мероприятий и иными лицами, за действия (бездействия) предусмотренных Законодательством или утвержденных Концессионером в соответствии с требованиями Законодательства правил пользования Объектом Соглашения и (или) правил проведения физкультурных, спортивных и иных мероприятий);
3) в иных случаях, предусмотренных Договором об Оказании Услуг.


	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/




Приложение 5
к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта ([вид объекта спорта]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ]
от [дата заключения] года
















ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ


























1. Общие положения
1.1 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 2 Соглашения.
1.2 Во избежание сомнений, согласование Концедентом задания на Проектирование, Проектной Документации, и осуществление Концедентом иных действий, предусмотренных настоящим Приложением, не относится к мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения.
2. Предварительные Условия Начала Строительства
2.1 [bookmark: _DV_M237][bookmark: _DV_M242][bookmark: _Строительство_Автомобильной_Дороги][bookmark: _Ref421106413][bookmark: _Ref513200977][bookmark: _Ref424053821]Концессионер имеет право приступить к Строительству после выполнения Сторонами каждого из Предварительных Условий Начала Строительства, перечисленных в настоящем пункте:
1) [bookmark: _Ref421105229]заключение Сторонами Договора Аренды Земельного Участка;
2) [обеспечения Концедентом разработки, утверждения и (или) внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для реализации Проекта;]
3) согласование Концедентом Проектной Документации, получение Концессионером положительного заключения Государственной Экспертизы;
4) получение Концессионером всех Необходимых Разрешений, предусмотренных Законодательством для начала Строительства, в том числе Разрешения на Строительство;
5) предоставление Концессионером Концеденту обеспечения исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с разделом 6 Соглашения ;
6) предоставление Концессионером Необходимого Страхового Покрытия.
2.2 [bookmark: _Ref421106696]Для целей выполнения Сторонами Предварительных Условий Начала Строительства Концедент обязан по запросам Концессионера принимать участие в проведении осмотра Земельного Участка и иных процедурах, необходимых для выполнения Предварительных Условий Начала Строительства.
2.3 [bookmark: _Ref421107459]После выполнения последнего из указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения Предварительных Условий Начала Строительства, Концессионер направляет Концеденту уведомление о выполнении Предварительных Условий Начала Строительства с приложением документов, подтверждающих выполнение Концессионером таких условий, и подписанного со стороны Концессионера Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства по форме, приведенной в Части Г Приложения 17 Соглашения.
2.4 [bookmark: _Ref513201390]В течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения указанного в пункте 2.3 настоящего Приложения уведомления Концедент обязан осуществить проверку предоставленных ему документов и подписать Акт выполнения Предварительных Условий Начала Строительства. Концедент имеет право отказаться от подписания Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства исключительно в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Концессионером хотя бы одного из условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения.
3. Необходимые Разрешения
3.1 С учетом пункта 3.2 настоящего Приложения Концессионер обязан получить все Необходимые Разрешения, необходимые в соответствии с Законодательством для начала Строительства включая Разрешение на Строительство, и обеспечить их поддержание в силе (или получение новых Необходимых Разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ.
3.2 [bookmark: _Ref421104912]Концедент предоставляет или обеспечивает предоставление Концессионеру всех документов, имеющихся в наличии у Концедента и необходимых для получения Концессионером Необходимых Разрешений и Проектирования, в том числе:
1) полученный Концедентом градостроительный план Земельного Участка с обозначением границ зоны планируемого размещения Объекта Соглашения, минимальными отступах от границ Земельного Участка и иными параметрами (характеристиками) разрешенного строительства, достаточными для размещения Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства; 
2) полученные Концедентом технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением. 
4. [bookmark: _Ref424052694]Подготовка Проектной и Рабочей Документации
4.1 [bookmark: _Ref421106563]До начала Строительства Концессионер своими силами и за свой счет обеспечивает подготовку Проектной Документации и Рабочей Документации в объеме, необходимом и достаточном для начала Строительства. 
4.2 Рабочая Документация подготавливается Концессионером на основе согласованной с Концедентом Проектной Документации в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения, в том числе Приложения 3 Соглашения.
4.3 Концессионер предоставляет Концеденту Проектную, Рабочую и Исполнительную Документацию на русском языке в 2 (двух) экземплярах. Иные документы и (или) материалы предоставляются Концессионером Концеденту для ознакомления по мотивированному запросу последнего, если иное не предусмотрено Соглашением.
4.4 В течение [***] Рабочих Дней с Даты Заключения Соглашения Концессионер обеспечивает подготовку задания на Проектирование в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения, в том числе Приложения 3 Соглашения, и направляет такое задание на согласование Концеденту.
4.5 [bookmark: _Ref513213218]Концедент в течение [10 (десяти)] Рабочих Дней с момента получения задания на Проектирования осуществляет проверку такого задания на предмет его соответствия требованиям Законодательства и Соглашения.
4.6 В случае соответствия предоставленного Концессионером задания на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (включая Технические и Строительные Требования) или 
в случае соответствия предоставленного Концессионером задания на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (за исключением Технических и (или) Строительных Требований) при условии, что Концедент согласен с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, предложенным Концессионером в задании на Проектирование,
Концедент в срок, указанный в пункте 4.5 настоящего Приложения, осуществляет согласование представленного Концессионером задания на Проектирование. При этом уточнение Технических и (или) Строительных Требований, предложенное Концессионером в задании на Проектирование, считается согласованным Концедентом.
4.7 [bookmark: _Ref513215772]В случае несоответствия предоставленного Концессионером задания на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (включая Технические и Строительные Требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, Концедент в срок, указанный в пункте 4.5 настоящего Приложения, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования задания на Проектирование с указание конкретных положений Законодательства и (или) Соглашения, которым такое задание не соответствует.
4.8 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 4.7 настоящего Приложения мотивированным отказом последний в течение [10 (десяти)] Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное задание на Проектирование Концеденту на  повторное согласование.
4.9 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 4.7 настоящего Приложения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 4.5 настоящего Приложения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
5. Согласование Проектной Документации
5.1 До направления подготовленной Концессионером Проектной Документации для прохождения Государственной Экспертизы Концессионер направляет Проектную Документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование Концеденту. 
5.2 [bookmark: _Ref513215255]Концедент в течение [10 (Десяти)] Рабочих Дней с момента получения Проектной Документации осуществляет проверку такой документации на предмет ее соответствия требованиям Законодательства,  Соглашения и задания на Проектирование.
5.3 В случае соответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и задания на Проектирование (включая Технические и Строительные Требования) или 
в случае соответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и задания на Проектирование (за исключением Технических и (или) Строительных Требований) при условии, что Концедент согласен с уточнением Технических и (или) Строительных Требований,  предложенным Концессионером в Проектной Документации,
Концедент в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Приложения, осуществляет согласование представленной Концессионером Проектной Документации. При этом уточнение Технических и (или) Строительных Требований, предложенное Концессионером в Проектной Документации, считается согласованным Концедентом.
5.4 [bookmark: _Ref513449725]В случае несоответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и (или) задания на Проектирование (включая Технические и Строительные Требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, Концедент в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Приложения, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования Проектной Документации с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) задания на Проектирование, которым такая документация не соответствует.
5.5 [bookmark: _Ref513215529][bookmark: _Ref424652168]В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 5.4 настоящего Приложения мотивированным отказом последний в течение [30 (тридцати)] Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированную Проектную Документацию Концеденту на  повторное согласование. 
5.6 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 5.4 настоящего Приложения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Приложения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
6. [bookmark: _DV_M286][bookmark: _DV_M287][bookmark: _Концессионер_обязан_за][bookmark: _DV_M292][bookmark: _DV_M293][bookmark: _DV_M296][bookmark: _DV_M297][bookmark: _Требования_к_Строительству][bookmark: _Toc131911646][bookmark: _Toc137502861][bookmark: _Ref421106428]Общие требования к Строительству и Оснащению
6.1 [bookmark: _DV_M298]Концессионер обязан обеспечить Строительство и Оснащение в соответствии с Соглашением, включая Приложение 2 Соглашения, Приложение 3 Соглашения, Проектной Документацией, Рабочей Документацией и Законодательством.
6.2 [bookmark: _DV_M300][bookmark: _DV_M302][bookmark: _DV_M303][bookmark: _DV_M304][bookmark: _DV_M305][bookmark: _DV_M306][bookmark: _DV_M307][bookmark: _DV_M308][bookmark: _Ref513218443]До начала Строительства Концессионер имеет право привлечь Генерального Подрядчика. Кандидатура Генерального Подрядчика должна быть предварительно согласована с Концедентом. Концедент не имеет права отказать Концессионеру в согласовании кандидатуры Генерального Подрядчика в случае, если последний соответствует требованиям, установленным пунктом 6.4 настоящего Приложения. 
Во избежание сомнений, Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и (или) бездействие Генерального Подрядчика и привлеченных Генеральным Подрядчиком третьих лиц как за свои собственные.
6.3 До завершения Строительства Концессионер имеет право произвести замену Генерального Подрядчика при условии предварительного согласования кандидатуры такого нового подрядчика в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Приложения.
6.4 [bookmark: _DV_M310][bookmark: _DV_M311][bookmark: _Ref513218512][bookmark: _DV_M312]Привлекаемый Концессионером Генеральный Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:
1) [bookmark: _Ref424206967]у Генерального Подрядчика отсутствуют недоимки и (или) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального Подрядчика по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 
2) информация о Генеральном Подрядчике не содержится в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
3) Генеральный Подрядчик имеет разрешения, допуски и (или) лицензии, необходимые в соответствии с Законодательством для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта генеральным подрядчиком;
4) в отношении Генерального Подрядчика не возбуждена процедура банкротства и (или) не принято решение о его ликвидации;
5) деятельность Генерального Подрядчика не приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством.
6.5 [bookmark: _DV_M313]Концедент обязан предоставить согласование кандидатуры Генерального Подрядчика либо мотивированный отказ в таком согласовании в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения запроса от Концессионера. В случае невыполнения данного требования в течение указанного срока считается, что согласие Концедента было получено.
6.6 [bookmark: _Ref421106090]Концессионер своими силами и за свой счет [с учетом положений пункта 6.7 настоящего Приложения] обеспечивает подготовку территории строительства в объеме, предусмотренном Проектной Документацией.
6.7 [bookmark: _Ref516134862][Концедент обязан своими силами и за свой счет исполнить следующие обязательства, включая выполнение работ (услуг), при подготовке территории строительства:
1) перенос (переустройство) расположенных на Земельном Участке сетей водоснабжения и водоотведения в течение [***] c Даты Заключения Соглашения.]
[/Виды работ (услуг) в настоящем пункте указаны исключительно в качестве примера/]

6.8 [bookmark: _DV_M317][bookmark: _Ref421112333]Концессионер (при условии предоставления ему в соответствии с требованиями Соглашения Земельного Участка, обеспеченного объектами инженерной инфраструктуры) своими силами и за свой счет с учетом положений пункта 6.9 настоящего Приложения обеспечивает осуществление мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе получение технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения и акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения или иного документа, подтверждающего фактическое присоединение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения.
6.9 [bookmark: _Ref513222235][bookmark: _Ref402117424][bookmark: _Ref433833141]Общий размер платы за подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения не может превышать предельный размер таких расходов (затрат), установленный Частью А (Основные Финансовые Параметры Проекта) Приложения 13 (Финансирование).
6.10 Концедент оказывает Концессионеру Содействие при осуществлении Концессионером мероприятий по временному технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на стадии Создания с объемами потребления и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Строительства.
6.11 Концедент оказывает Концессионеру Содействие при осуществлении Концессионером мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.
6.12 При строительстве Концессионер обязан своими силами (в том числе с привлечением Привлеченных Лиц) и за свой счет обеспечить в том числе:
1) выполнение работ (услуг) по организации строительств в соответствии с Проектной Документацией;
2) приобретение (поставку) материалов и оборудования, необходимых для Создания;
3) Строительство в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;
4) соблюдение при Строительстве экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также требований безопасности при производстве работ и иных требований, установленных Соглашением и Законодательством;
5) подготовку Исполнительной Документации в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;
6) проведение строительного контроля, а также необходимое содействие Государственным Органам при проведении строительного надзора;
7) проведение авторского надзора лицом, подготовившим Проектную Документацию;
8) исправление выявленных недостатков Объекта Соглашения.
7. [bookmark: _Toc131911649][bookmark: _Toc137502864][bookmark: _Ref421114099][bookmark: _DV_M335][bookmark: _По_завершении_каждого]Взаимодействие Сторон при Строительстве 
7.1 [bookmark: _DV_M338][bookmark: _DV_M339][bookmark: _DV_M340][bookmark: _Если_результаты_проверяемых][bookmark: _DV_M344][bookmark: _DV_M347][bookmark: _DV_M351][bookmark: _По_завершении_строительства][bookmark: _Ref421112848]Ежеквартально c момента получения Концессионером Разрешения на Строительство Концессионер направляет на согласование Концеденту отчет о выполненных за соответствующий период строительно-монтажных работ с приложением заверенных копий подготовленных Генеральным Подрядчиком или иными Привлеченными Лицами актов (акта) о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и исполнительной документации. 
7.2 Концедент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения отчета о выполненных работах за соответствующий период строительно-монтажных работ осуществляет проверку такого отчета на предмет соответствия выполненных работ требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной Документации, а также соответствия заявленного в отчете объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ.
7.3 Для целей осуществления проверки, указанной в подпункте 7.2. настоящего Приложения, Концедент имеет право доступа на Объект, проводить осмотр заявленного в отчете результата строительно-монтажных работ с обязательным участием представителя Концессионера, а также запрашивать у Концессионера необходимые разъяснения. При этом Концессионер в разумный срок, который в любом случае не должен превышать 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Концедента, обязан предоставить разъяснения, а также обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра.
7.4 В случае соответствия предоставленного Концессионером отчета требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, а также соответствия заявленного в отчете объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, Концедент в срок, указанный в пункте 7.2. Соглашения, согласовывает предоставленный Концессионером отчет.
7.5 В случае несоответствия предоставленного Концессионером отчета требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, а также несоответствия заявленного в отчете объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, Концедент в срок, указанный в пункте 7.2. Соглашения, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования представленного Концессионером отчета с указание конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, которым такой  отчет не соответствует, и (или) с указанием на конкретные виды строительно-монтажных работ, фактически выполненный объем которых не соответствует заявленному.
7.6 В случае согласия Концессионера с указанным мотивированным отказом Концессионер в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный Отчет на повторное согласование Концеденту.
7.7 В случае несогласия Концессионера с указанным мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с установленным Соглашением Порядком разрешения споров.
7.8 При Строительстве Концедент в соответствии с Законодательством вправе принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. Для указанных целей Концессионер уведомляет Концедента о проведении освидетельствования соответствующих скрытых работ не менее чем за [1 (один)] Рабочий День. 
При этом в случае если Концедент не воспользовался своим правом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, последний не имеет права ссылаться на невозможность проведения проверки фактически выполненного объема указанных скрытых работ в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Приложения.
7.9 При Строительстве Концессионер вправе направить Концеденту предложение об уточнении Строительных Требований. Концедент в течение [10 (десяти)] Рабочих Дней обеспечивает рассмотрение предложения Концессионера и направляет последнему уведомление о согласовании или отказе в согласовании уточнения Строительных Требований.
7.10 До Ввода в Эксплуатацию Концессионер обязан обеспечить Оснащение в соответствии с требованиями, установленными Приложением 2, а также технический учет Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства.
7.11 [bookmark: _Ref513296508][bookmark: _DV_M354][bookmark: _DV_M355]После выполнения всех подготовительных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, необходимых для Ввода в Эксплуатацию, и обеспечения Оснащения, в том числе после получения заключения Государственного Органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного Объекта Соглашения требованиям технических регламентов и Проектной Документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта Соглашения приборами учета используемых энергетических ресурсов, Концессионер уведомляет Концедента о готовности Объекта Соглашения к приемке с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта Приемки Объекта Соглашения по форме, приведенной в Части А Приложения 17 Соглашения.
7.12 [bookmark: _DV_M356][bookmark: _DV_M358][bookmark: _DV_M361][bookmark: _Ref421113093]Концедент в течение [15 (пятнадцати)] Рабочих Дней с момента получения указанного в подпункте 7.119 настоящего Приложения уведомления осуществляет проверку созданного Объекта Соглашения, в том числе производит осмотр Объекта Соглашения с обязательным участием представителя Концессионера и осуществляет документальную проверку. 
При этом Концессионер в разумный срок, который в любом случае не должен превышать [5 (пять)] Рабочих Дней с момента получения запроса Концедента, обязан обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра,  а также предоставить Концеденту любые имеющиеся в наличии у Концессионера документы, связанные со Строительством и необходимые Концеденту для подтверждения соответствия созданного Объекта Соглашения требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной Документации.
Стороны вправе привлекать любых третьих лиц, в том числе Генерального Подрядчика и иных Привлеченных Лиц, для участия с правом совещательного голоса в указанной в настоящем пункте проверке созданного Объекта Соглашения.
7.13 [bookmark: _Ref421150802]Если по результатам указанной в пункте 7.120 настоящего Приложения проверки Концедент придет к заключению, что Объекта Соглашения соответствует требованиям Законодательства, Соглашения, в том числе Приложения 2 (Объект Соглашения) и Приложения 3 Соглашения, и Проектной Документации, Концедент в срок, указанный в пункте 7.12 настоящего Приложения, обеспечивает подписание со своей стороны Акта Приемки Объекта Соглашения.
7.14 [bookmark: _Ref421113510]Если по результатам указанной в пункте 7.120 настоящего Приложения проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации Концедент в срок, указанный в пункте 7.120 настоящего Приложения, направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проверке недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения созданного Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации.
7.15 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 7.142 настоящего Приложения предписанием Концессионер в разумный срок с момента получения такого предписания, который в любом случае не может превышать [40 (сорок)] Рабочих Дней, обеспечивает выполнение  мероприятий, необходимых для приведения созданного Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и Проектной Документации, и повторно направляет Концеденту уведомление о готовности Объекта Соглашения к приемке.
7.16 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 7.142 настоящего Приложения предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
8. Порядок Ввода в Эксплуатацию и Государственной Регистрации
8.1 [bookmark: _Ref421114328]После подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Приложения Концессионер направляет необходимые документы в уполномоченный Государственный Орган для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в порядке, предусмотренном Законодательством. Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, имеющиеся в наличии у Концедента и необходимые для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, и оказать Концессионеру Содействие в получении Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. 
[bookmark: _DV_M364][bookmark: _DV_M367][bookmark: _Если_Акт_Государственной]В течение [2 (двух) Рабочих Дней] с даты выдачи уполномоченным Государственным Органом Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Концессионер предоставляет Концеденту нотариально заверенную копию Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. 
8.2 Если в выдаче Разрешения на Ввод в Эксплуатацию было отказано вследствие несоответствия представленных документов требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, Концессионер обеспечивает устранение выявленных недостатков (за исключением случаев, когда это касается документов, полученных от Концедента, который должен предоставить Концессионеру надлежащие документы) и повторно предъявляет такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
8.3 [bookmark: _DV_M372][bookmark: _DV_M373][bookmark: _DV_M380]Все Споры, связанные с недостатками Объекта Соглашения, выявленными при Вводе в Эксплуатацию, разрешаются в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
8.4 [bookmark: _DV_M382][bookmark: _DV_M386][bookmark: _Государственная_Регистрация][bookmark: _DV_M387][bookmark: _Незамедлительно_после_получения][bookmark: _Ref421114312][bookmark: _DV_C529][bookmark: _DV_M391][bookmark: _DV_M392][bookmark: _DV_M393]В течение [30 (тридцати)] Календарных Дней с момента получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, если иное не предусмотрено Законодательством, [Концессионер / Концедент] обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной Регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера на созданный Объекта Соглашения. 
8.5 [bookmark: _DV_M394][bookmark: _DV_M395][bookmark: _DV_M397][bookmark: _DV_M400][bookmark: _DV_M402][Концедент / Концессионер] обязан предоставить [Концессионеру / Концеденту] все документы, имеющиеся в наличии у [Концедента / Концессионера] и необходимые для Государственной Регистрации прав на созданный Объект Соглашения в разумный срок, который в любом случае не должен превышать [10 (десять)] Рабочих Дней с момента получения запроса [Концедента / Концессионера]. 
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1. [bookmark: _Toc200810757][bookmark: _Toc202088513][bookmark: _Toc231897182]Общие положения
1.1 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 3 Соглашения.
2. [bookmark: _Toc131911652][bookmark: _Toc137502867]Общие требования к Эксплуатации и осуществлению иной предусмотренной Соглашением деятельности
2.1 [bookmark: _DV_M430][bookmark: _Общие_положения][bookmark: _DV_M432][bookmark: _Концессионер_обязан_обеспечить][bookmark: _DV_M436]Концессионер обязан обеспечить Эксплуатацию в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения (включая Эксплуатационные Требования) и Проектной Документации. 
2.2 [bookmark: _DV_M437][bookmark: _DV_M440]С момента Ввода в Эксплуатацию Концессионер не вправе без согласия Концедента прекращать или приостанавливать Эксплуатацию, за исключением случаев, установленных Законодательством.
2.3 Концедент обязан оказывать Концессионеру Содействие при исполнении Концессионером обязательств по Эксплуатации и осуществлении Концессионером иной предусмотренной Соглашением деятельности.
2.4 [bookmark: _Ref421121851]Концессионер учитывает Объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации в соответствии с требованиями Законодательства.
2.5 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности в соответствии с условиями Соглашения, принадлежит Концессионеру, если иное не предусмотрено Соглашением.
2.6 Для исполнения своих обязательств по Эксплуатации и осуществления иной предусмотренной Соглашением деятельности Концессионер вправе привлекать Привлеченных Лиц. 
Привлеченные Лица должны соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации Привлеченного лица – юридического лица или о прекращении Привлеченным Лицом – физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие решения арбитражного суда о признании Привлеченного Лица банкротом и (или) об открытии в отношении такого лица конкурсного производства;
3) отсутствие решения о приостановлении деятельности Привлеченного Лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
4) наличие у Привлеченного Лица разрешений (согласований, заключений, актов, допусков, свидетельств, лицензий, членства в саморегулируемой организаций и пр.), необходимых в соответствии с Законодательством, для исполнения обязательств по Эксплуатации;
5) отсутствие у Привлеченного Лица недоимки и (или) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов привлекаемого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) отсутствие Привлеченного Лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. [bookmark: _DV_M442][bookmark: _Качество_Автомобильной_Дороги][bookmark: _Toc131911655][bookmark: _Toc137502870][bookmark: _DV_M443]Качество Объектов Соглашения
3.1 [bookmark: _DV_M444][bookmark: _Ref513303742]Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество Объекта Соглашения (за исключением движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения) в течение [5 (пяти)] лет с момента подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения.
Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение [1 (одного)] года с момента подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения.
3.2 [bookmark: _DV_M445][bookmark: _DV_M447]Концессионер с учетом положений пункта 3.1 настоящего Приложения обязан своими силами и за свой счет в порядке, предусмотренном настоящим разделом, устранять выявленные Концедентом недостатки Объекта Соглашения.
Во избежание сомнений, устранение выявленных недостатков Объекта Соглашения не является Техническим Обслуживанием.
3.3 [bookmark: _Ref513302686]Если по результатам проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедентом будут выявлены недостатки Объекта Соглашения, за которые Концессионер отвечает, Концедент направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проведении мероприятий контроля недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации.
3.4 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.3 настоящего Приложения предписанием Концессионер в разумный срок с момента получения такого предписания, который в любом случае не может превышать [20 (двадцать)] Рабочих Дней, обеспечивает устранение недостатков Объекта Соглашения и направляет Концеденту уведомление об их устранении.
3.5 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.3 настоящего Приложения предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
4. Техническое Обслуживание
4.1 Концессионер осуществляет Техническое Обслуживание в объеме, предусмотренном Приложением 3 Соглашения.
5. [bookmark: _DV_M451][bookmark: _Ref421124541][bookmark: _GoBack]Осуществление Концессионером иной деятельности с использованием Объектов Соглашения 
5.1 Концессионер вправе осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения без ущерба для осуществления Эксплуатации:
1) [деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков];
2) [деятельность организатора физкультурных, спортивных и (или) иных мероприятий];
3) иная деятельность при условии предварительного согласования с Концедентом.
4) Перечень работ и услуг, которые подлежат выполнению Концессионером в рамках осуществления деятельности организатора физкультурных и (или) спортивных мероприятий по подготовке и проведению таких мероприятий определяется условиями заключаемых Концессионером договоров с заказчиками проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий. 
5.2 При осуществлении указанной в настоящем разделе деятельности Концессионер в соответствии с требованиями Законодательства самостоятельно устанавливает стоимость и порядок оказания услуг, в том числе стоимость и порядок оказания услуг Подведомственным Организациями в объеме, превышающем указанный в Приложении 4 Соглашения.

	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/



Приложение 7
к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта ([вид объекта спорта]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ]
от [дата заключения] года
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Часть А – Порядок проведения мероприятий контроля Концедента


1. Общие положения
1.1 Часть А настоящего Приложения дополняет положения раздела 5 Соглашения.
2. Порядок проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения
2.1 [bookmark: _DV_M890][bookmark: _DV_M896][bookmark: _DV_M897][bookmark: _DV_M899][bookmark: _DV_M900][bookmark: _DV_M902][bookmark: _DV_M903][bookmark: _DV_M904][bookmark: _DV_M907][bookmark: _При_условии_соблюдения][bookmark: _DV_M908]К мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения относятся:
1) [bookmark: _DV_M911][bookmark: _DV_M912]осмотр Объекта Соглашения, включая все его помещения, а также любых объектов, связанных с Объектом Соглашения;
2) [bookmark: _DV_M913]проверка любых документов, связанных с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.
2.2 [bookmark: _Ref516761938]Концедент за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 настоящей Части, не вправе проводить мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения чаще, чем один раз в [3 (три)] месяца.
2.3 [bookmark: _Ref516137770][bookmark: _Ref513305513]Концедент имеет право проводить внеплановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения исключительно в следующих случаях:
1) привлечение Концессионера или Привлеченного Лица к административной ответственности за нарушения, связанные с исполнением обязательств по Соглашению;
2) получение Концедентом уведомления от Пользователя/Привлеченного Лица или иных третьих лиц, в том числе Государственных Органов, о неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером условий Соглашения;
3) возникновение обоснованных сомнений в достоверности представленной Концессионером Отчетности;
4) [bookmark: _Ref514404044]получение от Концессионера уведомления, предусмотренного пунктом 3.1 настоящей Части;
5) [bookmark: _Ref516137647]причинение ущерба имуществу и (или) вреда жизни или здоровью граждан при Создании и (или) осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашении, а равно при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такой ущерб и (или) вред может быть причинен.
При этом общее количество указанных в настоящем пункте внеплановых мероприятий контроля не может превышать [4 (четыре)] мероприятия в год (без учета мероприятий контроля, проводимых в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Части), за исключением мероприятий контроля, проводимых Концедентом в случаях, указанных в подпунктах г) и д) настоящего пункта, общее количество которых не ограничивается.
2.4 [bookmark: _DV_M914][bookmark: _DV_M915][bookmark: _DV_M918][bookmark: _DV_M919][bookmark: _DV_M921]Концессионер обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ Концедента на любой участок Объекта Соглашения и (или) на иной, связанный с ним объект (если не существует угрозы для безопасности и Концедент был надлежащим образом уведомлен Концессионером о необходимости соблюдения правил безопасности на определенных участках), а также к документам, связанным с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, не позднее чем через [2 (два) Рабочих Дня] после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля, а в случае, предусмотренном подпунктом д) пункта 2.3 настоящей Части – на следующий Рабочий День после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля. 
2.5 [bookmark: _DV_M924][bookmark: _DV_M929]Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, чтобы не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению.
2.6 При проведении мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедент не вправе:
1) [bookmark: _DV_M932]вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;
2) [bookmark: _DV_M933]разглашать сведения, которые представляют собой коммерческую тайну Концессионера либо конфиденциальный характер которых был явно и однозначно определен Концессионером при предоставлении таких сведений Концеденту.
2.7 Результаты проведенных мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном Законодательством.
3. [bookmark: _DV_M1002][bookmark: _Ref424293038]Концессинер обязан устранить все нарушения, в случае их выявления в результате проверки, в установленный Концедентом срок и уведомить Концедента об устранении нарушений.Обмен информацией
3.1 [bookmark: _DV_M1004][bookmark: _DV_M1005][bookmark: _DV_M1008][bookmark: _DV_M1009][bookmark: _Ref514404099]Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничивать осуществление ее прав по Соглашению, или привести к Досрочному Прекращению Соглашения.
3.2 [bookmark: _DV_M1010][bookmark: _Ref514404187]Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о каком-либо неисполнении либо ненадлежащем исполнении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, при этом соответствующее уведомление должно содержать описание такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а также, насколько это известно такой Стороне, его причин, возможных последствий и мер, необходимых для его устранения.
3.3 [bookmark: _DV_M1012][bookmark: _DV_M1013][bookmark: _DV_M1014]В целях выполнения требований, установленных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, Концессионер обязуется:
1) [bookmark: _DV_M1016]предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением Отчетность в порядке и в сроки, определенные в Соглашении и приложениях к нему;
2) [bookmark: _DV_M1018][bookmark: _DV_M1019]информировать о любом ухудшении своего финансового положения, препятствующем или существенно ограничивающем возможность  исполнения обязательств по Соглашению и (или) Соглашениям о Финансировании;
3) [bookmark: _DV_M1020][bookmark: _DV_M1021]информировать о прекращении Соглашения о Финансировании и (или) существенных изменениях согласованных Концедентом Основных Условий Соглашения о Финансировании;
4) [bookmark: _DV_M1022]информировать о любых решениях судов, налоговых органов и (или) иных Государственных Органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им Создания или деятельности, предусмотренной Соглашением, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;
5) информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к гибели (уничтожению) или повреждению Объекта Соглашения (включая имущество, входящее в состав Объекта Соглашения).

	[bookmark: _DV_M1024][bookmark: _DV_M1027][bookmark: _DV_M1688][bookmark: _DV_M1689][bookmark: _DV_M1690][bookmark: _DV_M1691]
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/







[bookmark: _DV_M1526][bookmark: _DV_M1528][bookmark: _DV_M1530][bookmark: _DV_M1531][bookmark: _DV_M1532][bookmark: _DV_M1533][bookmark: _DV_M1534][bookmark: _DV_M1535][bookmark: _DV_M1536][bookmark: _DV_M1537][bookmark: _DV_M1538][bookmark: _DV_M1539][bookmark: _DV_M1540]Часть Б – Отчетность Концессионера


1. Общие положения
1.1 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения раздела 5 Соглашения.
2. Требования к Отчетности
2.1 Отчетность предоставляется Концеденту на русском языке. Если какой-либо документ, входящий в состав Отчетности, составлен на иностранном языке, то вместе с копией этого документа Концессионер обязан предоставить Концеденту его перевод на русский язык.
2.2 Отчетность предоставляется Концессионером на бумажных носителях. По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных носителях. 
2.3 Копии документов, входящих в состав Отчетности, а также копии первичных документов, должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера.
3. Срок и порядок предоставления Отчетности
3.1 Концессионер обязан предоставить Концеденту Отчетность не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в отношении которого  такая Отчетность предоставляется.
3.2 Концедент вправе затребовать у Концессионера разъяснения относительно представленной им Отчетности. Разъяснения должны быть предоставлены Концессионером Концеденту в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения запроса.
3.3 В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности, Концедент вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в Отчетности, в том числе затребовать предоставление первичных документов, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, затребованные Концедентом в ходе такой проверки, Концессионер передает по акту передачи (по описи) в виде заверенных Концессионером копий в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения запроса.
4. Состав Отчетности Концессионера
4.1 Концессионер предоставляет Концеденту следующую Отчетность:
1) копию годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;
2) [копию годового аудиторского заключения;]
3) [копию годового отчета о движении денежных средств, включающего информацию о любых резервных счетах;]
4) [копию годового отчета о прибылях и убытках.]
	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]

________________________ /[***]/
	



	
От Концессионера:
[***]

_______________________ /[***]/
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